

12	发言或会议无线话筒	首科法讯	4套	合同签订后30日内安装完成	0.4	1.6	无
13	调音台	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	0.5	0.5	无
14	音频主机	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	2.2	2.2	无
15	音频反馈抑制器	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	2.5	2.5	无
16	功率放大器	首科法讯	2台	合同签订后30日内安装完成	0.69	1.38	无
17	庭审专用音箱	首科法讯	6只	合同签订后30日内安装完成	0.3	1.8	无
18	数字信息发布平台	首科法讯	1套	合同签订后30日内安装完成	3.22	3.22	无
19	庭审公告主机	保冠BAOGUAN	1台	合同签订后30日内安装完成	1	1	无
20	室内全彩LED显示屏-左侧(含视频处理器、支架和分配器等)	海佳彩亮	1套	合同签订后30日内安装完成	5	5	无
21	室内全彩LED显示屏-右侧(含视频处理器、支架和分配器等)	海佳彩亮	1套	合同签订后30日内安装完成	4.8	4.8	无
22	法庭现场大屏显示器(含安装支架)	Hi.sense	4套	合同签订后30日内安装完成	0.55	2.2	无
23	桌面显示器(含倾斜支架)	hp	11套	合同签订后30日内安装完成	0.15	1.65	无
24	横幅电子条屏	海佳彩亮	1套	合同签订后30日内安装完成	1.3	1.3	无
25	HDMI分配器	首科法讯	2台	合同签订后30日内安装完成	0.16	0.32	无
26	切换器	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	0.04	0.04	无
27	多媒体智能控制主机	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	1.59	1.59	无
28	智能集中控制系统	首科法讯	2套	合同签订后30日内安装完成	0.58	1.16	无

29	控制触摸屏	HUAWEI	1台	合同签订后30日内安装完成	0.36	0.36	无
30	多媒体教室接口扩展盒	首科法讯	2个	合同签订后30日内安装完成	0.03	0.06	无
31	笔录打印机	PANTUM	1台	合同签订后30日内安装完成	0.39	0.39	无
32	大功率电源时序器	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	0.34	0.34	无
33	环境信息显示系统	首科法讯	1套	合同签订后30日内安装完成	0.3	0.3	无
34	千兆网络交换机	TP-LINK	1台	合同签订后30日内安装完成	0.29	0.29	无
35	服务器机柜及配套材料	首科法讯	1个	合同签订后30日内安装完成	5	5	无
36	教室连排座椅	首科法讯	80位	合同签订后30日内安装完成	0.08	6.4	无
37	法源法律实务综合模拟软件	智法源	1套	合同签订后30日内安装完成	18.734	18.734	无
38	标准规格法官台	奥派克	1张	合同签订后30日内安装完成	0.88	0.88	无
39	标准规格原告台	奥派克	1张	合同签订后30日内安装完成	0.35	0.35	无
40	标准规格被告台	奥派克	1张	合同签订后30日内安装完成	0.35	0.35	无
41	律师席位台	奥派克	1张	合同签订后30日内安装完成	0.25	0.25	无
42	标准规格书记员台	奥派克	1张	合同签订后30日内安装完成	0.25	0.25	无
43	标准规格法官座椅	奥派克	3把	合同签订后30日内安装完成	0.3	0.9	无
44	标准规格书记员座椅	奥派克	12把	合同签订后30日内安装完成	0.14	1.68	无
45	被审问人员专用座椅	奥派克	1把	合同签订后30日内安装完成	0.4	0.4	无

46	铜质席位牌	奥派克	1套	合同签订后30日内安装完成	0.3	0.3	无
47	法槌	奥派克	1套	合同签订后30日内安装完成	0.05	0.05	无
48	国徽（用于悬挂）	奥派克	1套	合同签订后30日内安装完成	0.1	0.1	无
49	审判服装	首科法讯	4套	合同签订后30日内安装完成	0.5	2	无
50	空调	海尔	2台	合同签订后30日内安装完成	1.7	3.4	无
51	庭审录法通达翻转教学平台软件	智法源	1套	合同签订后30日内安装完成	15.734	15.734	无

投标人（公章）：西安首科电子科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：王娜

日期：2025年10月27日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：西安首科电子科技有限公司
项目名称：法学院模拟法庭设备采购项目
招标文件编号：GJGK2025180
包号：1
单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	庭审录法科技法庭终端	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	8.5	8.5	无
2	数字庭审及书记员记录系统	首科法讯	1套	合同签订后30日内安装完成	8.59	8.59	无
3	庭审系统后台专用编辑主机	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	3.2	3.2	无
4	电子签字系统（含软件）	首科法讯	1套	合同签订后30日内安装完成	3	3	无
5	庭审专用高清跟踪摄像机	首科法讯	4台	合同签订后30日内安装完成	1.55	6.2	无
6	庭审专用高清全景摄像机	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	0.4	0.4	无
7	证据实物展台	首科法讯	1台	合同签订后30日内安装完成	0.55	0.55	无
8	书记员专用电脑主机	hp	2台	合同签订后30日内安装完成	0.45	0.9	无
9	书记员记录系统	首科法讯	1套	合同签订后30日内安装完成	2	2	无
10	鹅颈式麦克风	首科法讯	11支	合同签订后30日内安装完成	0.15	1.65	无
11	电容话筒	首科法讯	1支	合同签订后30日内安装完成	0.2	0.2	无